

# 工事設計書

設計 No. \_\_\_\_\_

令和 3年 3月 24日・設計

工事名 総合福祉会館空調改修工事

工事場所 総合福祉会館(大和高田市 大字池田 地内)

大和高田市  
環境建設部営繕住宅課

工事設計金額 ¥ **129,390,000** 円也 (税抜き)

最低制限比較価格 ¥ **116,450,000** 円也 (税抜き)

出来高金額 % , , 円  
% , ,

工事概要

総合福祉会館(北館・南館)における空調22系統の更新工事、またそれに付帯する建築、配管、配線工事

※工事は平日夜間(室外機搬入搬出においては日中工事にて計上)

※工期は8ヶ月(機器発注製造4ヶ月、工事期間3ヶ月、書類作成・検査 1ヶ月)

※工事期間は、空調機器の使用は不可となる

※入札金額を積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し積算してください。

※落札者には、市契約規則に基づき、契約直後、内訳明細書の提出を求めます。