

令和3年度 公共工事発注見通し公表書 （4月）

総務課	1件	健康増進課	1件
危機管理課	1件	土木管理課	18件
生活安全課	1件	都市計画課	8件
農業振興課	2件	管理課	1件
文化振興課	2件	教育総務課	7件
社会福祉課	1件		
		計	43件

大和高田市

注1) 大和高田市公共工事発注見通し公表書は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条に基づき公表するものです。

注2) 掲載する内容は、令和3年4月現在の発注見通しであるため、後日発注する工事の内容がこの公表書に掲載されている内容と異なる場合又はこの公表書に掲載されていない工事が発注される場合があります。

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月 大和高田市公共工事発注見通し公表書

（総務課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備 考
1	大和高田市役所旧庁舎解体工 事	大中	約6ヵ月	解体工事	旧庁舎解体工事	一般競争	第1四半期	

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月 大和高田市公共工事発注見通し公表書

（危機管理課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	陵西小学校防災倉庫等新築 工事	池田	約4ヶ月	建築工事	防災倉庫新築工事、駐輪場 新設工事、自動火災報知設 備工事等	一般競争	第1四半期	

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月 大和高田市公共工事発注見通し公表書

（生活安全課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備 考
1	区画線等設置工事	市内一円	約6ヶ月	塗装工事	区画線等設置	指名競争	第1四半期	

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月 大和高田市公共工事発注見通し公表書

（農業振興課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	用排水路整備工事（奥田）	奥田	約3ヶ月	土木工事	水路整備工	一般競争	第3四半期	
2	礪野池操作室整備工事	礪野	約3ヶ月	機械器具 設置工事	操作室改修工事	一般競争	第3四半期	

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月 大和高田市公共工事発注見通し公表書

（文化振興課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	市道 1257 号線舗装改良工事 (歩道部)	本郷町	約 3 ヶ月	舗装工事	舗装打替工	指名競争	第 1 四半期	
2	高圧ケーブル取替工事	本郷町	約 2 ヶ月	電気工事	高圧ケーブル取替	一般競争	第 1 四半期	

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月 大和高田市公共工事発注見通し公表書

（社会福祉課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	総合福祉会館空調改修工事	大字池田	約7ヶ月	管工事	空調機器更新工事	一般競争	第1四半期	令和3年3月26日 付公告第28号によ り公告済

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月 大和高田市公共工事発注見通し公表書

（健康増進課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	大和高田市保健センター外 壁・屋根改修工事	西町	約5ヶ月	建築工事	屋根・防水改修工事 外壁改修工事 等	一般競争	第2四半期	

令和3年度4月大和高田市公共工事発注見通し公表書

（土木管理課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	東中地内舗装維持工事	東中	約3ヶ月	舗装工事	舗装打替工	指名競争	第1四半期	
2	大谷地内道路拡幅工事	大字大谷	約4ヶ月	土木工事	道路拡幅工	一般競争	第1四半期	
3	新庁舎周辺舗装維持工事	大中	約3ヶ月	舗装工事	舗装打替工	指名競争	第1四半期	
4	高185号線舗装維持工事	片塩町他	約3ヶ月	舗装工事	舗装打替工	指名競争	第1四半期	
5	中央陸橋橋梁補修工事	北本町他	約6ヶ月	土木工事	橋梁老朽化修繕工	一般競争	第1四半期	
6	天1号線舗装維持・歩道改良工事	蔵之宮他	約4ヶ月	舗装工事	舗装打替・歩道整備工	指名競争	第2四半期	
7	高62号線舗装維持工事	材木町	約3ヶ月	舗装工事	舗装打替工	指名競争	第2四半期	
8	大中地内道肩改良工事	大字有井	約3ヶ月	土木工事	道肩改良工	一般競争	第2四半期	
9	有井地内コンクリートブロック改修工事	大字有井	約4ヶ月	建築工事	CBブロック撤去・フェンス設置	一般競争	第2四半期	
10	曾大根地内道路改良工事	大字曾大根	約3ヶ月	舗装工事	舗装整備工	指名競争	第2四半期	
11	雨水ポンプ場高圧機器等改修工事	西町	約3ヶ月	電気工事	高圧機器等改修工	一般競争	第3四半期	
12	大中地内舗装維持工事	大字大中	約3ヶ月	舗装工事	舗装打替工	指名競争	第3四半期	
13	陵94号線舗装維持工事	大字池田	約3ヶ月	舗装工事	舗装打替工	指名競争	第3四半期	
14	西坊城・田井他地内道路改良工事	西坊城・田井他	約3ヶ月	舗装工事	舗装新設改良工	指名競争	第3四半期	
15	松塚地内道路改良工事	大字松塚	約3ヶ月	土木工事	道肩改良工	一般競争	第3四半期	

16	高 109 号線 1 号橋橋梁補修工事	大中東町 他	約 3 ヶ月	土木工事	橋梁老朽化修繕工	一般競争	第 3 四半期	
17	神楽地内側溝修繕工事	神楽 2 丁目	約 3 ヶ月	土木工事	側溝修繕工	一般競争	第 3 四半期	
18	岡崎地内除草工事	岡崎	約 3 ヶ月	土木工事	進入路工・除草工	一般競争	第 3 四半期	

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月大和高田市公共工事発注見通し公表書

（都市計画課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	大和高田当麻線擁壁整備工事	市場	約3ヶ月	土木工事	L型擁壁工	一般競争	第1四半期	
2	幸町街路樹伐採抜根工事	幸町	約2ヶ月	造園工事	高木伐採、抜根、仮舗装	一般競争	第1四半期	
3	大中公園園路舗装工事	大中	約2ヶ月	舗装工事	舗装工、構造物撤去工	指名競争	第2四半期	
4	幸町歩道舗装復旧工事	幸町	約2ヶ月	舗装工事	道路付帯工、舗装工	指名競争	第2四半期	
5	本郷大中線道路改良工事	南本町	約5ヶ月	土木工事	車道整備工、歩道整備工	一般競争	第2四半期	
6	本郷大中線信号機設備移設工事	南本町	約4ヶ月	電気工事	信号機移設	一般競争	第2四半期	
7	大和高田市総合公園管理事務所 棟等解体工事	出	約3ヶ月	解体工事	建物解体撤去工事	一般競争	第3四半期	
8	大和高田当麻線歩道整備工事	市場	約3ヶ月	土木工事	歩道整備工	一般競争	第3四半期	

様式第3号（第2条関係）

令和3年度4月大和高田市公共工事発注見通し公表書

（市立病院 管理課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	大和高田市立病院放射線治療棟増築工事	礒野北町	約4ヶ月	建築工事	放射線治療棟増築工事	一般競争	第3四半期	

令和3年度4月大和高田市公共工事発注見通し公表書

（教育総務課）

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
1	浮孔小学校既存校舎解体工事	中三倉堂2 丁目	約6ヶ月	解体工事	東棟解体（RC3階建）	一般競争	第1四半期	
2	片塩中学校校舎内トイレブ ース改修及び体育館男子便所ト イレ小便器改修工事	中三倉堂2 丁目	約3ヶ月	建築工事	トイレブース・小便器改修	一般競争	第2四半期	
3	高田中学校教室黒板改修工事	大中東町	約3ヶ月	建築工事	アルミ枠スチール曲面黒板 設置	一般競争	第2四半期	
4	各小学校教室黒板工事	旭北町他	約3ヶ月	建築工事	アルミ枠スチール曲面黒板 設置	一般競争	第2四半期	
5	浮孔西小学校プール槽改修工 事	曾大根1丁 目	約3ヶ月	塗装・防水 工事	プール槽防水	一般競争	第3四半期	
6	高田西中学校プールサイド改 修工事	大字池田	約3ヶ月	塗装・防水 工事	プール内面・外周他改修	一般競争	第3四半期	
7	陵西小学校プール濾過器工事	大字池田	約3ヶ月	管工事	濾過器入替	一般競争	第3四半期	